

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ พร. 5

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประเภท	ทาสีอาคารภายในศูนย์อนามัยที่ 5
เจ้าของอาคาร	ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ถ.ศรีสุริยวงศ์ อ.เมือง จ.ราชบุรี
สถานที่ก่อสร้าง	ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
แบบเลขที่	
ประมาณราคาตามแบบ พร.4	จำนวน 2 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	15 สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงินประมาณ	1,460,208.00	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 %
			ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %
	ค่า Factor F = 1.3043	1,904,549.00	ภาษี 7 %
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง	1,904,549.00	

สรุป คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ 1,904,000.00

(ตัวอักษร) (หนึ่งล้านเก้าแสนสี่พันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งศูนย์อนามัยที่ 5 ที่ 67/2560 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560

จึงกำหนดราคากลางจ้างทาสีอาคารภายในศูนย์อนามัยที่ 5

..... ประธานกรรมการ

(น.ส.อุษณีย์ ทะจรรย์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

..... กรรมการ

(น.ส.เกษร กำลังหาญ)

นักโภชนาการปฏิบัติการ

..... กรรมการ

(นายภูวดล นฤมิตร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

หมายเหตุ - ปริมาณงานในรายการนี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาจะต้องถอนแบบเองตามรูปแบบ
และเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		โครงการ		แบบเลขที่		
		ทำสื่ออาคารภายในศูนย์อนามัยที่ 5		แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1		
		ศูนย์อนามัยที่ราชบุรี อ.ศรีสุวิชัย อ.เมือง จ.ราชบุรี		ประมาณการเมื่อ วันที่ 15 สิงหาคม 2560		
		ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี		คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
รายการ	จำนวน	หน่วย	วัตถุประสงค์ของ		จำนวนเงิน	(บาท)
			หน่วยละ	จำนวนเงิน		
อาคารอำนวยการ						
ทำความสะอาดสีเดิม	2,450.00	ตร.ม.	3.00	7,350	19,600	26,950.00
ทาสีน้ำมันไม้-เหล็ก	150.00	ตร.ม.	42.00	6,300	5,700	12,000.00
ทำสื่อคัลิกภายนอก-ภายใน	2,300.00	ตร.ม.	37.00	85,100	64,400	149,500.00
อาคารเฉลิมราช(โรงอาหาร) , ศูนย์ฝึกอบรม						
ทำความสะอาดสีเดิม	5,877.00	ตร.ม.	3.00	17,631	47,016	64,647.00
ทาสีน้ำมันไม้-เหล็ก	667.00	ตร.ม.	42.00	28,014	25,346	53,360.00
ทำสื่อคัลิกภายนอก-ภายใน	5,210.00	ตร.ม.	37.00	192,770	145,880	338,650.00
อาคารผู้ป่วย 1,2						
ทำความสะอาดสีเดิม	633.00	ตร.ม.	3.00	1,899	5,064	6,963.00
ทาสีน้ำมันไม้-เหล็ก	33.00	ตร.ม.	42.00	1,386	1,254	2,640.00
ทำสื่อคัลิกภายนอก-ภายใน	600.00	ตร.ม.	37.00	22,200	16,800	39,000.00
อาคารผู้ป่วย 3,4						
ทำความสะอาดสีเดิม	910.00	ตร.ม.	3.00	2,730	7,280	10,010.00
ทาสีน้ำมันไม้-เหล็ก	10.00	ตร.ม.	42.00	420	380	800.00
ทำสื่อคัลิกภายนอก-ภายใน	900.00	ตร.ม.	37.00	33,300	25,200	58,500.00
ทางเชื่อมอาคารผู้ป่วย(2ชั้น)						
ทำความสะอาดสีเดิม	900.00	ตร.ม.	3.00	2,700	7,200	9,900.00
ทาสีน้ำมันไม้-เหล็ก	200.00	ตร.ม.	42.00	8,400	7,600	16,000.00
ทำสื่อคัลิกภายนอก-ภายใน	700.00	ตร.ม.	37.00	25,900	19,600	45,500.00

10/11/2017

10/11/2017

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		โครงการ		ทำเลอาคารภายในศูนย์อนามัยที่ 5		แบบเลขที่	
		สถานที่	ศูนย์อนามัยที่ราชบุรี อ.ศรีสุริยวงส์เมือง จ.ราชบุรี	ศูนย์อนามัยที่ราชบุรี อ.ศรีสุริยวงส์เมือง จ.ราชบุรี	ประเภทการเมื่อ วันที่	แบบที่ 4 ตอนที่ 2	
	เจ้าของ	ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี			15 สิงหาคม 2560	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
รายการ	จำนวน	หน่วย	วัตถุประสงค์ของ		คำนวณงาน		หมายเหตุ
			หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
รั้วรอบศูนย์ฯ							
ทำความสะอาดสีเดิม	1,408.00	ตร.ม.	3.00	4,224	8.00	11,264	15,488.00
ทาสีอณิติกภายนอก-ภายใน	1,408.00	ตร.ม.	37.00	52,096	28.00	39,424	91,520.00
อาคารผู้ปวยนอก							
ทำความสะอาดสีเดิม	1,230.00	ตร.ม.	3.00	3,690	8.00	9,840	13,530.00
ทาสีน้ำมัน ไม้-เหล็ก	130.00	ตร.ม.	42.00	5,460	38.00	4,940	10,400.00
ทาสีอณิติกภายนอก-ภายใน	1,100.00	ตร.ม.	37.00	40,700	28.00	30,800	71,500.00
อาคารที่พักพยาบาล 32 ห้อง (16ครอบครัว)							
ทำความสะอาดสีเดิม	4,835.00	ตร.ม.	3.00	14,505	8.00	38,680	53,185.00
ทาสีน้ำมัน ไม้-เหล็ก	322.00	ตร.ม.	42.00	13,524	38.00	12,236	25,760.00
ทาสีอณิติกภายนอก-ภายใน	4,513.00	ตร.ม.	37.00	166,981	28.00	126,364	293,345.00
อาคารตลอด							
ทำความสะอาดสีเดิม	660.00	ตร.ม.	3.00	1,980	8.00	5,280	7,260.00
ทาสีน้ำมัน ไม้-เหล็ก	60.00	ตร.ม.	42.00	2,520	38.00	2,280	4,800.00
ทาสีอณิติกภายนอก-ภายใน	600.00	ตร.ม.	37.00	22,200	28.00	16,800	39,000.00
รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงินประมาณ				763,980		696,228	1,460,208.00

หมายเหตุ - ปริมาณงานในรายการนี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาติดต่อราคา

ถอดแบบเองตามรูปแบบและเอกสารราชการประกอบแบบที่กำหนด

ผู้จัดทำ 17/10/2560